Warszawa, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wykonawcy ubiegajacy sie o uzyskanie zamoéwienia publicznego.

Miasto Stoleczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, ktorego
dziata XL Liceum Ogodlnoksztatcace z Oddziatami Dwuj¢zycznymi im. S. Zeromskiego,

ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa, prowadzace postgpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowiefi Publicznych (tj.: Dz.
U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkeyjnym”, na terenie XI. Liceum

Ogolnoksztalcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im. Stefana Zeromskiego w Warszawie —
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych, przekazuje
ponizej tre$¢ otrzymanych pytan o wyjasnienie zapisow SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami
i wprowadzonymi modyfikacjami zapisow SIWZ.

Pytanie 1
Wnosimy o wykreélenie w cato$ci pkt. od 22.2 do pkt. 22.4 rozdz. 22 ze SIWZ .

Zwracamy uwage, ze przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy ustanowil wynagrodzenie w formie
ryczattu. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawca ustala cen¢ oferty na podstawie dokumentacii
projektowej, opisu przedmiotu zaméwienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, biorgc pod uwage przewidywany zakres niezbgdnych do wykonania prac oraz koniecznych do
poniesienia kosztow, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
opisanymi przez Zamawiajacego. Dla oceny przedmiotowej sprawy szczegélnie istotne winno by¢

stanowisko Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych wyrazone w piSmie z dnia 02.12.2013 r., znak

UZP/DP/0/026/1526/13/AG, KW-1106313, w przedmiotowym dokumencie Prezes UZP wskazal, iz
wZadanie przez Zamawiajacego od Wykonawey przedloZenia Kkosztorysu ofertowego przy
wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp,
zgodnie z ktorym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy moze zadaé
wylgcznie o$wiadczen i dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania. Kosztorys
ofertowy nie jest dokumentem niezbednym do przeprowadzenia post¢gpowania na roboty budowlane
rozliczane ryczattowo (...) Zbedno§¢ kosztorysu wynika réwniez z faktu, iz jego sporzadzenie

i przedstawienie przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku podania oferty cenowe;j
calkowitej, z uwzglednieniem wszystkich kosztéw i prac niezb¢dmych do wykonania przedmiotu
zamOwienia, niezaleznie od ich przewidzenia przez Zamawiajacego w przedmiarze'. Ostatecznie Prezes
UZP uznat, iz ,,zadanie kosztorysu ofertowego od wszystkich Wykonawcéw zamoéwienia na roboty
budowlane rozliczane ryczaltowo jest nie tylko zbedne, ale jednocze$nie moze ogranicza¢ konkurencje
(...) Jednoczenie nadmieniamy, ze odpowiedz ,,Zamawiajacy nie wyraza zgody " nie jest argumentem,

a jedynie naduzyciem przez Zamawiajgcego uprzywilejowanej pozycji i razacego naruszenia rownowagi
Stron umowy oraz nie przestrzegania zapisow ustawy PZP.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.,

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow pkt. 22.2. — 22.4. Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej: SIWZ).

Zamawiajgcy wskazuje, ze wykonawca zainteresowany ubieganie sie o udzielenie zamowienia publicznego
powinien wykaza¢ si¢ nalezytg starannoscig w analizowaniu otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentow
w tym SIWZ.



Wskazany w pkt. 22.2. — 22.4. kosztorys wymagany nie jest od wszystkich wykonawcow, ktérzy ztozg ofertg
przetargowa a jedynie od wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wobec
powyzszego wskazany powyzej cytat z opinii Urzedu Zamowien Publicznych nie znajduje zastosowania.
Zapisy wzoru umowy zawierajg rozwiazania formalno — prawne, ktorych zastosowanie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy wymaga uprzednio sporzadzonego kosztorysu.

Pytanie 2
Wnosimy o uzupelnienie tre$ci zapisu rozdz. 37 pkt. 37.2 STWZ i nadanie mu brzmienia zgodnie

Z PONiZSZym:

,,37.2. Zamawiajgcy Zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzyé podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow o ile jest znana na etapie
skiadania ofert....”

Wskazujemy, ze zgodnie z zapisem art. 36b ust. la PZP, opinig prawng Urzedu Zaméwien Publicznych pt.
»Obowigzek wskazania nazw firm podwykonawcéow w ofercie Wykonawcy”, dostgpng na stronie
internetowej Urzedu w tresci Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-43) oraz komentarzem ,,Zmiany w Prawie
zamowien publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerweca 2016 r.” pod red. Wtodzimierza Dzierzanowskiego -
wZamiar odnoszgc si¢ zarowno do przedmiotu zamowienia jak i podmiotéw (podwykonawcow) moze byé
zrdznicowany co do precyzji. O ile wigc przedmiot podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskazad
Jednoznacznie - winien to ucgynié. Jesli jednoczesnie nie powigzal tego zamiaru 7 konkretnymi

podwykonawcami - ich nazw nie musi podad(.....).
Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu drugim.

Odpowiedz.

Zamawiajacy wymog zawarty w pkt. 37.2. SIWZ wprowadzit w zwigzku z zapisem art. 36b ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ktéry stanowi: ,,Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci
zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow”. Cytowana przez wykonawce sktadajgcego wniosek o wyjasnienie zapisow SIWZ opinia
wlasna pod red. Wlodzimierza Dzierzanowskiego nie stanowi wiazacej interpretacji obowiagzujacych
przepisOw — w tym art. 36b ustawy Prawo zamowien publicznych. W konsekwencji Zamawiajacy nie wyraza
zgody na wnioskowang zmiane zapisow SIWZ.

Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, ze do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgloszenie budowy do stosownego organu

administracyjnego ( tj. wydziatu architektoniczno-budowalnego)?

Odpowiedz.
Zgltoszenie budowy bedzie po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 4

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang kolejnosci wykonywania robdt budowlanych oraz
kolejnoé¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy ze wzglgdu na wystapienie

okolicznosci niezalezne od Wykonawcy czy Zamawiajgcego np. atmosferyczne, technologiczne czy
wystgpienie zdarzen noszacych znamiona sity wyzszej ktore uniemozliwig prowadzenie prac lub dostaw
w kolejnosci wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedz.

Kwestie zwigzane ze zmianami zawarte] umowy uregulowane s we wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik do SIWZ a takze wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujacych, w szczegolnosci
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Pytanie 5



Prosimy o uzupehienie tresci § 3 wzoru umowy, o zapis zgodnie z ktérym rozpoczgcie robot nastapi od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. Jest oczywistym, Zze w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie mial mozliwosci
rozpoczecia robot budowlanych.

Odpowiedz.

Zapisy § 3 wyrazaja potrzeby Zamawiajgcego zwiazane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Zapis § 3
nalezy czyta¢ facznie z pozostalymi zapisami wzoru umowy w tym z § lust. 5.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisOw wzoru umowy.

Pytanie 6
Prosimy o okre$lenie przez Zamawiajgcego terminu realizacji zamowienia publicznego poprzez wskazanie

czasookresu od dnia zawarcia umowy. W orzecznictwie KIO od dawna wyrazany jest poglad, ze okreslenie
terminu realizacji zamoOwienia publicznego konkretng sztywng data powoduje naruszenie obowiazku
opisania przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. w sposob
jednoznaczny i uwzgledniajacy wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na sporzadzenie
oferty. Wykonawca w momencie skladania oferty nie ma bowiem precyzyjnej informaciji o tym, jak dlugo
bedzie realizowatl zamowienie publiczne, poniewaz nie jest mu znana data podpisania umowy.

Odpowiedz.

Zapisy SIWZ zawarte w pkt. 8 wskazujg okolicznosci zwigzane z terminem realizacji zamowienia w sposob
jednoznaczny 1 uwzgledniajgcy wszystkie wymagania 1 okoliczno$ci moggce mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty w zwiazku z potrzebami zamawiajacego.

Ustawodawca nie ograniczyt prawa Zamawiajacego do wskazywania konkretnej daty dziennej w ktorej
zamowienie powinno zostac zrealizowane — w tym na roboty budowlane.

Wobec powyzszego Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisOw we wnioskowanym w pytaniu
zakresie.

Zgodnie z tre$cig pkt. 8 SIWZ wykonawca bedzie miat na realizacje zamdwienia co najmniej 60 dni liczac
od 24 czerwca 2019 r. Wczesniejsze podpisanie umowy nie skraca tego terminu, umozliwia jedynie
wykonywanie jezeli wykonawca uzna je za koniczne prac przygotowawczych po jego stronie np. zamowien
sprzetu i materiatu.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody powstale na przejetym terenie

budowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy odpowiada swym zakresem odpowiedzialnosci,

o ktorej mowa w art. 652 k.c. Jezeli natomiast zamiarem Zamawiajacego bylo umowne rozszerzenie tej
odpowiedzialnosci, to prosimy o wskazanie przestanek przemawiajacych za odstepstwem od zasad og6lnych.
Odpowiedz.

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pozwala Wykonawcy na zwrdcenie sie
do Zamawiajgcego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zapis § 5 ust. 2 jest dla wykonawcy zrozumiaty — co potwierdza zadane pytanie nie odnoszace si¢
do braku jednoznacznos$ci zapisow SIWZ a jedynie powodoéw wprowadzenia omawianego zapisu
wzoru umowy. W konsekwencji pytanie nie mies$ci si¢ w dyspozycji art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawa zamowien publicznych.

Pytanie 8
Wykonawca moze zlozy¢ o$wiadczenie, iz zapoznal si¢ z treScia SIWZ ( zatacznikami bgdacymi  jej

integralng czescig) 1 przedmiotem zamowienia, ale o§wiadezenie moze dotyczyé tylko tych informacji,
ktore Wykonawca mégt obiektywnie pozyska¢ w toku wizji lokalnej i na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze



wyrazi¢ zgody na pozbawienie go prawa wnoszenia/zglaszania uwag i zastrzezen do przygotowanej
przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej, przyjetych w niej rozwigzan technicznych

i orgamizacyjnych oraz braku mozliwo$ci prowadzenia na terenie budowy robét stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Prosimy zatem o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze o$wiadczenie
zawarte w § 5 ust. 5 wzoru umowy dotyczy stanu istniejacego w dacie podpisywania umowy, natomiast nie
wylacza odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wady lub niekompletnos¢ dokumentacji projektowe;j
opisujacej przedmiot zamoéwienia, ktore zostang stwierdzone w trakcie realizacji robét budowlanych, kiedy
to dopiero cala ta dokumentacja bedzie analizowana w sposob bardziej szczegétowy. Zwracamy uwage na
tre$é uzasadnienia wyroku KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10, z ktorego wynika, Ze
stosownie do art. 651 k.c. oraz linii orzecznictwa Sadu Najwyzszego na tle tego przepisu, Wykonawca nie
ma obowigzku szczegblowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Przepis art.
651 k.c. ma zastosowanie do zawartej umowy o roboty budowlane. Zamawiajacy wprowadzajac zaskarzone
postanowienia umowne naklada na Wykonawcow obowigzek badania dokumentacji w celu wykrywania jej
wad 1 bledéw jeszcze przed zawarciem umowy o roboty budowlane. Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje
sprawdzenia dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy. Do sprawdzenia dokumentacji projektowe;j
pod katem wyszukania jej bledow potrzebny jest bowiem niemal taki sam naklad czasu jak deo
projektowania, a czas na przygotowanie oferty na to nie pozwala.
Odpowiedz.
Wykonawca sktadajgc oferte zobowiazany jest zapozna¢ si¢ migdzy innymi z dokumentacjg
projektowg oraz wzorem umowy. Zapisy wzoru umowy nie naktadajg na wykonawceg realizujgcego
zamowienie odpowiedzialnosci za wady dokumentacji projektowej stwierdzone przez strony

umowy.

Pytanie 9
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o usunigcie zapisow § 5 ust. 9 wzoru umowy sformutowania ,,....nie

gorsze...”

Zwracamy uwage na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, ktora w wyroku z dnia 12 sierpnia 2009 r.
(KIO/UZP984/09) stwierdzita, iz dopuszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
rozwigzania rOwnowaznego nie moze oznaczac, ze inne zaproponowane w ramach tej rownowaznosci
urzadzenie ma spetnia¢ wszystkie parametry konkretnego urzadzenia, okreslonego producenta, przyjetego
przez projektanta. Wykazanie rownowaznosci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest
lepszy, czy Ze mie jest gorszy niz ten, ktorego wymaga Zamawiajacy, ale Ze umozliwia uzyskanie efektu
zaloZonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwiazan technicznych.

Odpowiedz.

Postanowienie § 5 ust. 9 nie nakltada wymogu, ktory zdaje si¢ sugerowa¢ wykonawca zadajacy
pytanie. Zamawiajacy nie oczekuje — nie zamiescil takiego postanowienia we wzorze umowy —
odnoszacego si¢ do wszystkich parametrow urzadzenia. Zapis Zamawiajacego: ,,Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie (zgodnie ze ztozona oferta) innych wyrobow budowlanych i urzgdzen niz
podane w dokumentacji projektowej — materialow rownowaznych pod warunkiem iz posiadajg one
parametry nie gorsze niz okreS$lone w tej dokumentacji. W przypadku gdy zastosowanie tych
materiatow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej] koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zmiany te nie moga wplyngé na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy”.

Zgodnie z powyzszym wymagane sa parametry nie gorsze, ktére umozliwig realizacje
funkcjonalnos$ci zatozonych w dokumentacji projektowe;.

W celu uniknigcia watpliwosci Zamawigcy modyfikuje zapis § 5 ust. 9 dodajac zdanie w brzmieniu:
»Zmiany wymagaja akceptacji Zamawiajacego”.



Pytanie 10
Zwracamy uwage na brak okre$lenia terminu dla Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego dla uzyskania

akceptacji kart materialowych zastosowanych wyrobéw ( akceptacja karty materiatowej przez Inwestora
stanowi podstawe do zastosowania wyrobu budowlanego) § 5 ust. 10 wzoru umowy. Powyzsze powoduje
mozliwos¢ zwlekania przez wskazane podmioty z dokonaniem akceptacji materialdéw 1 wyrobow
dostarczanych przez Wykonawce tak dalece, iz spowoduje to niewywigzanie si¢ przez Wykonawce 1 jego
Podwykonawcow z zachowania terminow posrednich jak i terminu zakonczenia robdt, a co za tym idzie
naliczenie Wykonawcy kar umownych. Zgodnie z orzeczeniem KIO sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego
2013 r. ,, Okolicznosci takie - ktore czynig dotrzymanie terminu realizacji umowy pod grozbg zaplaty kar
umownych, odstgpienia od umowy - zaleznym nie tylko od prawidlowych dzialan Wykonawcy, przekiadajq
sig na decyzje co oplacalnosci i sensu uczestnictwa w przetargu, ktorego warunki zostaly w taki sposob
uksztaltowane, Ze pozostawiajg Zamawiajgcemu otwarte terminy - zatem znaczgco wplywajq na konkurencje,
Jako takie naruszajq postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Akceptacja winna by¢ udzielona

w terminie nie przekraczajgcym 2 tygodni od daty priedstawienia przez Wykonawce kompletnego

wniosku”, Prosimy zatem o dokfadne okreslenie procedury i termindéw dotyczacych akceptacii przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego materialow i urzadzen majac na uwadze krdtki termin realizaciji jak

rowniez utrzymanie ciaglo$ci i tempa prac.

Odpowiedz.

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych pozwala Wykonawcy na zwrocenie si¢
do Zamawiajgcego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Tymczasem przekazane przez wykonawcg pytanie stanowi probe negocjowania zmiany
postanowien zapisow SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktdry zostat opracowany z poszanowaniem
obowigzujgcych przepisow 1 potrzeb Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy jednoczesnie
informujgc, ze celem Zamawiajacego nie jest spowalnianie tempa prowadzonych robét
budowlanych.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogh

powierza¢ Podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie zostaly podane w ofercie jako zakresy
rzeczowe robot, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej

w umowie procedury zglaszania podwykonawcow.

Odpowiedz.

Tak.

Pytanie 12
Prosimy Zamawiajgcego o skrocenie terminu zglasza pisemmych zastrzezen do projektéw umoéw, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze ich zmian do 7 dni, ( § 6 ust. 2 i ust. 7 wzoru umowy) co nie jest
sprzeczne z art.143d ust.1 pkt.2 PZP i art. 647" k.c., natomiast zalezne od dobrej woli Zamawiajgcego.
Odpowiedz.

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych pozwala Wykonawcy na zwrdcenie sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Tymczasem
przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probe negocjowania zmiany postanowien zapisow SIWZ w
zakresie wzoru umowy, ktéry zostat opracowany z poszanowaniem obowiazujgcych przepisow i potrzeb

Zamawiajgcego.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podirzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 13
Wnosimy o zmiang zapisu § 6 ust. 4 wzoru Umowy zgodnie z brzmieniem art. 143b ust. 8§ ustawy PZP

i nadania mu brzmienia zgodnie z ponizszym:



» Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 7 wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zL.”

Odpowiedz.
Zamawiajacy skresla dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 4 wzoru umowy wpisujac w miejscu wykreslenia
tre§¢ w brzmieniu:
» Wykonawca, podwyvkonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszef niz 0,5% wariosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 z1.”

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie o ktorym mowa w § § ust.1 wzoru umowy pozostaje state
w zakresie robdét ujetych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie obejmuje robdt tam nie

przewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow i okolicznosci
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na

podstawie dostarczone] przez Zamawiajacego dokumentaciji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do

przewidzenia na etapie oferowania, w szczegblnosci wynikajacych z bledéw/brakdéw w dokumentacii

odmiennych od wskazanych w dokumentacji np. warunkow gruntowych, wodnych, oraz ze w przypadku

koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci do umowyv Zzostanie

wprowadzona zmiana zwickszajaca przedmiot zamoOwienia o roboty dodatkowe, za ktore Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Objecie zakresem przedmiotu umowy o zamoOwienie publiczne robodt
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem niemozliwych do wyceny na etapie oferowania,
byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie
przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem
przedmiotu zaméwienia objetego ceng oferty. Warto podnies¢, ze zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem
Krajowej Izby Odwolawczej ,,wynagrodzenie ryczattowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczen,
ustalane jest w odniesieniu do zakresu zaméwienia objetego dokumentacjg przetargowg. Ryczalt nie moze

obejmowac tego, czego Zamawiajqcy nie przewidzial w dokumentacji przetargowej, a takze tego, czego nie
mozna bylo przewidziec¢ na etapie przygotowania oferty, sq to bowiem przestanki do udzielenia zamowienia
w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.” (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP
184/10; sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 r.).Nalezy tez zwrdci¢ uwage na tezy wyroku KIO z dnia
9 maja 2012r. zgodnie z ktorymi ,,rvczattowy system wynagrodzenia nie wylgcza obowigzku Zamawiajgcego
opisania przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujqcy, uwzgledniajgcy wszystkie
wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczalne
jest rowniez przerzucenie na wykonawce skuthow finansowych nieprecyzyjnego opisania przedmiotu
zamowienia(...) Obcigzajgce Wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztéw prac (odmiennych
od wskazanych w dokumentacji warunkow gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.), bedace w $wietle art.
632 § 1 k.c. cechq wynagrodzenia ryczaliowego doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p. Wykonawcy nie moze
bowiem obcigzac vyzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosziow bedgce wynikiem opisu przedmiotu
zamowienia naruszajgcego art. 29 i art. 31 p.z.p. ”(wyrok KIO z dnia 9 maja 2012r., sygn. akt KIO 809/12).



Odpowiedz.

Kwestie zwigzane ze zmianami zawartej umowy uregulowane sg we wzorze umowy stanowigcym
zatacznik do SIWZ a takze wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcych, w szczegolnosci
ustawy Prawo zamowien publicznych, z uwzglednieniem ryczaltowego charakteru wynagrodzenia
za realizacj¢ zamowienia.

Pytanie 15
Wnosimy o usuniecie z § 8 ust. 4 wzoru umowy zapisu o treci ,, .... roboty zaniechane oraz rozliczenia
w przypadku niewykonania w calosci Przedmiotu umowy przez Wykonawce, ........ " oraz w calosci tresé

zapisu § 8 ust.5 wzoru umowy.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, ,, Do umow w sprawach zamodwien publicznych, (...), stosuje sig
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Zgodnie z uchwata Sgdu Najwyzszego sktadu 7 sedzidw z dnia 29 wrzesnia 2009 r., o sygnaturze II1 CZP
41/09 ,,Przepisy art. 629 i 632 § 2 k.c. moga mie¢ zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty
budowlane”. Wynagrodzenie ryczaltowe (Ryczalt jest uregulowany w art. 632 ustawy KC), to
wynagrodzenie przyjete z gory bez przeprowadzania szczegolowej analizy kosztow
wynikajgcych z realizacji umowy o roboty budowlane tj. bez wczedniejsze] weryfikacji
kosztorysu ofertowego. Zardwno w orzecznictwie jak i w doktrynie nie ma sporu co do charakteru
wynagrodzenia ryczaltowego — jest ono niezmienne. Przy ustaleniu wynagrodzenia ryczaltowego ryzyko
powstania dodatkowych kosztow zwiazanych z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru prac czy tez wzrostem
kosztow prac obcigza przyjmujacego zamowienie. Strony decydujgc sie na wynagrodzenie ryczaltowe
powinny liczy¢ sig¢ z jego bezwzglednym jak sztywnym charakterem. Z drugiej strony przyjmuje sig, ze
przeciwwaga dla ryzyka Wykonawcy powstania razacej straty zwigzanej z nieprzewidywalnym wzrostem
cen materiatow budowlanych iinnych elementéw kosztow robot budowlanych jest sytuacja prawna
Inwestora/ Zamawiajacego. Nie moze on zqdac obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego nawet w przypadku,
gdy Wykonawca osiagngl wyzsze od oczekiwanych korzysci, np. na skutek spadku cen materiatow
budowlanych i innych elementow kosztow robot budowlanyvch, gdy dochod osiggniety przez niego byt wyzszy
od zalozonego w kalkulacji bedgcej podstawq okreslenia wysokosci ryczaltu. W takim przypadku
wynagrodzenie nalezne jest za =zrealizowanie celu, nie majg tu znaczenia faktycznie
poniesione naktady. Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r.,

o svgnaturze I ACa 160/14 ,W wypadku okreslenia w umowie wynagrodzenia ryczaltowego
przyjmujgcemu zamowienie nie priystuguje prawo do Zgdania podwyiszenia wynagrodzenia bez wigledu
na to, czy w czasie zawarcia umowy isiniala moZliwosé przewidzenia rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko
powstania ewentualnej straty zwigzanej 7 nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru prac (a zatem
nieuwzglednieniem okreslonych czynnosci czy te; materialow) lub koszow prac (w tym wzrostem cen

i innych elementow kosztowych wplywajgcych na wysokosé¢ wynagrodzenia) obcigia, priy tym sposobie
okreslenia wynagrodzenia, przyjmujgcego zamowienie. Nalely przyjgc, ie jest ono dopuszczalne

z perspektywy zasady swobody umow (art. 3531 k.c.), zwlaszcza, e ryzyko priyjmujgcego zamowienie
réwnowazy sytuacja prawna Zamawiajgcego, kiory nie moZe igdaé obniienia uméwionego wynagrodzenia
ryczattowego, nawet w wypadku, gdyby priyjmujgcy zamdwienie osiggngl wyisze od oczekiwanych
korzysci, na przyktad wskutek poniesienia niiszych od zakladanych kosztow rzeczywistych”. W zwiazku

z powyzszym zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy podejmuja pewne ryzyko, ktore si¢ wzajemnie
rownowazy. Dla wysoko$ci wynagrodzenia ryczaltowego nie ma rowniez znaczenia ewentualne
zatgczenie kosztorysu do oferty czy tez do umowy. I tak samo, nie mozna odrzuci¢ oferty,
jezeli z kosztorysu zalgczonego przez Wykonawce wynika inny zakres prac czy materialow.
Odpowiedz.

Kwestie zwigzane ze zmianami zawartej umowy uregulowane sg we wzorze umowy stanowigcym
zalgcznik do SIWZ a takze wynikaja z przepisow powszechnie obowigzujacych, w szczegblnosci




ustawy Prawo zamoOwien publicznych, z uwzglednieniem ryczattowego charakteru wynagrodzenia
za realizacj¢ zamowienia. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16
Whnosimy o wykreslenie ze wzoru umowy o$wiadczenia zawartego w ust. 12 § 8 wzoru umowy.

Zgodnie z zasadg swobody uméw wyrazong w art. 353" k.c. Strony zawierajace umowg moga utozyé
stosunek prawny wedlug swego uznania, byleby jego tresé lub cel nie sprzeciwialy sie wlasciwosci (naturze)
stosunku, ustawie ani zasadom wspdlzycia spolecznego. Konsekwencjg utozenia stosunku prawnego
z przekroczeniem zasady swobody umow jest bezwzglgdna niewazno$¢ czynnosci prawnej na podstawie art.
58 k.c. Stosownie do art. 473 § 1 k.c. , Diuinik moze priez umowe przyjgé odpowiedzialnosé za
niewykonanie lub za nienaleiyte wykonanie zobowigzania z powodu oznaczonych okolicznosci, za ktdre
na mocy ustawy odpowiedzialnosci nie ponosi.” Jednak z komentarza do tego przepisu wynika, ze dluznik
na podstawie art. 473 k.c. nie moze przeja¢ na siehic odpowiedzialnodci za okolicznoéci dotyczace

wierzyciela. Wykonawca moze zlozy¢ o$wiadczenie, iz dokladnie zapoznat si¢ z powolanymi w Umowie
dokumentami, a takze zbadat warunki panujace na terenie Placu Budowy, ale o$wiadczenie moze dotyczyé

tylko tych informaciji, ktére Wykonawca mogt obiektywnie pozyskaé w toku wizji lokalnej i na podstawie
dokumentacji dostarczone] przez Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego. Wykonawca nie
moze wyrazi¢ zgody na pozbawienie go prawa zgdania wynagrodzenia dodatkowego w przypadku ody wady
dokumentacji _technicznej na podstawie ktérej Wykonawca dokonywal wyceny prac, uniemozliwiajg

realizowanie zadania dla _osiggniecia_zalozonego efektu kovicowego oraz prace nie sqg_naturalng

konsekwencjq procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego nie wynikajq,

a koniecznosci ich wykonania nie mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacyi technicznej. Zgodnie
z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Gdarisku z dnia 12 marca 2014 r., o sygnaturze V ACa 846/13 ,, Ustalenie
ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych wyklucza mozliwos¢ domagania sig zaplaty
za prace dodatkowe jedynie wtedy, gdy te prace sq naturalng konsekwencjg procesu budowlanego

[ w naturalny sposéb : niego wynikajg. Co wigcej, dotyczq takich sytuacji, ktdre wykonawca robdt
dysponujgcy dokumentacjq techniczng powinien priewidzie¢ jako konieczne do wykonania mimo, ie
dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to 7 zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawce
robét budowlanych czynnosci i przypisanego do nich okreslonego Ppoziomu wiedzy i doswiadczenia
zawodowego. Jednakie nie jest usprawiedliwione oczekiwanie catkowitego wylgczenia moiliwosci
domagania si¢ wynagrodzenia za prace dodatkowe, zwlaszcza gdy dokumentacja techniczna, ktéra jest
podstawg kalkulowania wynagrodzenia priez wykonawce, zawiera bledy uniemoiliwiajgce realizowanie
zadania dla osiggnigcia zaloionego efektu koricowego”. Ponadto zgodnie z orzeczeniem Sadu Najwyzszego
z dnia 9 pazdziernika 2014 r., o sygnaturze I CSK 568/13 ,, Wynagrodzenie ryczaltowe - uregulowane w art.
632 k.c., stosowanym w drodze analogii do umowy o roboty budowlane zostalo uksztaltowane Jjako
Swiadczenie niepodlegajgce zmianie, co oznacza, ie priyjmujgcy zaméwienie (wykonawca) w zasadzie nie
mote domagaé sig jego podwyiszenia. Konstrukcja wynagrodzenia ryczattowego nie wyklucza zatem
igdania przez priyjmujgcego zamdwienie wynagrodzenia za prace nieobjete umowq. Zdarza sie te;
niekiedy, ie dochodzi do wykonania stanowigcych korzysé majgtkowq dla zamawiajgcego prac
dodatkowych, bez dokonania przez strony stosownej zmiany umowy. W takich wypadkach przyjmuje sie ie
dopuszczalne jest igdanie przez priyjmujgcego zamdwienie zaplaty za wykonane roboty na podstawie
priepisow o bezpodstawnym wzbogaceniu”. Majac powyzsze na uwadze jest bezsporne, iz Wykonawca
moze domaga¢ si¢ wynagrodzenia za prace nieobjgte umowa — zaméwienia dodatkowe, a takze wszelkie
prace, ktorych przy dotozeniu nalezZytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji

techniczne;j.
Odpowiedz.

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pozwala Wykonawcy na zwrocenie sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Tymeczasem
przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probe negocjowania zZmiany postanowien zapisow SIWZ w



zakresie wzoru umowy, ktdry zostal opracowany z poszanowaniem obowiazujgcych przepisow i potrzeb
Zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy podirzymuje zapisy WZoru umowy.

Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, Ze kwestie zwigzane ze zmianami zawartej umowy uregulowane sg we
wzorze umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ a takie wynikaja z przepisow powszechnie
obowiagzujacych, w szczegblnoéci ustawy Prawo zamowien publicznych, z uwzglednieniem ryczattowego
charakteru wynagrodzenia za realizacj¢ zamowienia.

Pytanie 17
Zgodnie z trescia § 8 ust. 14 wzoru Umowy ,, Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigienia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.”.
Nalezy zwrdci¢ uwage, 7ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechng zasadg
oraz linig orzecznictwa Sgdu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94),

w my$l ktorych za dzien spelnienia $wiadczenia pienigznego w postaci bezgotdwkowe] uwaza si¢ dziefi
uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien obcigzenia rachunku bankowego
dhuznika (tu Zamawiajacego). JeZeli uznanie rachunku wierzyciela nastgpi po terminie platnosci, moze on
w kaZdym razie domagacd sie ustawowych odsetek za opoinienie (niezaleinie od ewentualnej szkody i winy
diuinika), a jeieli nadto doznal szkody — moie igdaé odszkodowania (jeieli diuinik ponosi wing za
powstalg szkode). Zamawiajacy jest gospodarzem postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego,
natomiast korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie moze przejawia¢ sie w ksztattowaniu wzoru umowy

W sposob, ktory razaco bedzie naruszal rownowage Stron umowy. Art. 353 k.c. zawiera zasade swobody
zawierania umow, ktora polega na swobodzie ksztattowania tresci stosunku prawnego, jak i na swobodzie
wyboru kontrahenta czy tez wyboru formy zawarcia umowy. Niemniej jednak swoboda kontraktowania
ulega ograniczeniom, edyZ z uwagi na tres¢ lub cel umowy nie moga one sprzeciwiaé sie naturze
stosunku zobowiazaniowego, zasadom wspélzycia spotecznego ani byé sprzeczne z ustawa.

Nie jest wigc mozliwe takie uksztaltowanie tresci umowy, ktére prowadzitoby do naruszenia

bezwzglednie obowiazujgcych przepisow prawa, czyli takich, ktore nie moga by¢ zmienione

lub wylaczone przez strony. Zasada swobody zawierania umow doznaje ograniczen

wylacznie w takim zakresie, jak wynika to przepiséw prawa.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu § 8 ust. 14 wzoru Umowy i uzna
dniem zaplaty dzien wpltywu kwoty naleznej na rachunek bankowy Wykonawecy?

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pozwala
Wykonawcy na zwrdcenie si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. Tymczasem przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probe negocjowania
zmiany postanowien zapisow SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktory zostal opracowany z poszanowaniem
obowiazujacych przepisow.

Pytanie 18
Zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 15 wzoru umowy w przypadku robét realizowanych przez podwykonawcéw

(i dalszych podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ do faktur, pisemne oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce

(i podwykonawcow) naleznosci z tytutu wykonanych robét. Prosimy zatem o odpowiedz jak ma postapié
Wykonawca w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo otrzymania zaplaty,
bezpodstawnie odmoéwi Wykonawcy lub Podwykonawcy podpisania o$wiadczenia? czy w takim przypadku
Zamawlajgcy uzna za wystarczajacy dowod zaptaty perwierdzenie przelewu Srodkéw na rachunek
bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z okreSleniem tytulu przelewu
wygenerowanego ze strony banku?.

Odpowiedz. '



Relacje pomigedzy Wykonaweg a jego Podwykonawcyg nie moga obciazaé Zamawiajgcego w szerszym
zakresie niz wynika to z obowigzujacych przepisow. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje
wymog okreslonych w § 8 ust. 15 wzoru umowy.

Pytanie 19 o
Prosimy o wyjasnienie z jakich przyczyn Zamawiajacy wprowadzit w § 8 ust. 16 wzoru umowy uprawnienie

do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z powodu nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich o$wiadczen potwierdzajacych dokonanie zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow, skoro w § 6 ust. 6 wzoru umowy zastrzezone jest uprawnienie do dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, natomiast z § 6 ust. 5 wzoru umowy wynika,
tozsame uprawnienic do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z powodu nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen potwierdzajacych dokonanie zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow co w przedmiotowym § 8 ust. 16 wzoru umowy. W naszej ocenie
zapis dotyczgcy bezposredniej zaplaty jest wystarczajacy do tego, aby zabezpieczy¢é roszczenia
podwykonawcow o zaplatg naleznego im wynagrodzenia.

Odpowiedz,

Wskazany zapis nie stoi w sprzeczno$ci z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajgcy uwaza, ze jego
postanowienia sg konieczne w celu nalezytego zrealizowania wymogow dotyczacych ochrony potencjalnych
roszczen podwykonawcow.

Pytanie 20

W przypadku braku uzasadnionych argumentow Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 19, prosimy
o wykreslenie w catosci postanowienia § 8 ust. 16 wzoru umowy.

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 21
W zwigzku z tym, ze z postanowienia § 6 ust. 5 wzoru umowy wynika, ze warunkiem zaptaty

wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego oéwiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na podstawie Iaczgcej ich umowy, prosimy zatem

o skorelowanie z tym postanowieniem tresci § 8 ust. 15 wzoru umowy aby wynikato z niego, iz
o$wiadczenie dotyczy tylko wymagalnego wynagrodzenia podwykonawedw i dalszych podwykonawcdw.
Odpowiedz.

Zamawiajgcy skresla w § 6 ust. 5 wzoru umowy stowo: »Wymagalnego”. Pozostale zapisy § 6 ust. 5 nie
ulegaja zmianie.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, ze rozliczenie przedmiotu zaméwienia nastgpi fakturg koficowg ?

Odpowiedz.
Zgodnie z zapisami wzoru umowy w zakresie wyplaty wynagrodzenia.

Pytanie 23

Whnosimy o ujednolicenie numeracji w § 8 wzoru umowy.

Odpowiedz.

Zapis w brzmieniu:

»16. W przypadkach przewidzianych prawem Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, odmowy wyptlaty
wynagrodzenia wyzej wymienionym podmiotom oraz mozliwoé¢ ztozenia spornej kwoty wynagrodzenia do
depozytu sgdowego” zostaje zmodyfikowany na zapis w brzmieniu:



.. 17. W przypadkach przewidzianych prawem Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, odmowy wyplaty
wynagrodzenia wyzej wymienionym podmiotom oraz mozliwos$¢ ztozenia spornej kwoty wynagrodzenia do

depozytu sgdowego”.

Pytanie 24
Zgodnie z brzmieniem § 11 ust.1 pkt. a) - e) 1 ust. 11 wzoru umowy Wykonawca jest zobowigzany do

zaplaty kar umownych ,,za kaZdy dzien opdinienia”. i ,za opdinienie” Stosownie do wyroku Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 15 lipca 2010 r.: ,,Niedopuszczalne jest nakladanie na wykonawce umowy w sprawie
zamdowienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie usfugi powstale
wskutek okolicznosci, za kidre nie ponosi on odpowiedzialnosci” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r.
KIO/UZP 1387/10). Kara umowna za opoznienie oznacza, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do jej
zaptaty nawet, jesli nie ponosi odpowiedzialnoéci za opdznienie, co w §wietle przytoczonego wyzej wyroku
jest niedopuszczalne. Niestety w praktyce zamowien publicznych okresla si¢ kary za opdznienie, co moze
nie mie¢ zwigzku z wing Wykonawcy, a stanowi raczej ,,gwarancj¢ wykonania”, a niekiedy takze zrodio
dodatkowych przychoddéw Zamawiajacego.
Majgc na wzgledzie powyzsze okolicznosci zmiana tresci § 11 ust.1 pkt. a) - ) wzoru umowy zgodnie

z wnioskiem Wykonawcy jest w pelni uzasadniona,

Odpowiedz,

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Przepis art. 38 ust. | ustawy Prawo zamoOwien publicznych pozwala
Wykonawcy na zwrocenie si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Tymczasem przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probe negocjowania
zmiany postanowien zapisow SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktory zostat opracowany z poszanowaniem
obowigzujgcych przepisow.

Pytanie 25
W nawigzaniu do postanowienia § 11 ust. 2 wzoru umowy prosimy 0 wyjaénienie przyczyny
i podstawy prawnej tak dalece idacej, iz Wykonawca ktory w umowie jest jedna ze Stron, pozbawiany jest
mozliwosci naliczenia Zamawiajacemu kary umownej. Zamawiajacy zastrzegl sobie prawo do domagania
si¢ od Wykonawcy kary umownej w wysoko$ci 30% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1
w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, za$ Wykonawcy w_takim samym przypadku odszkodowanie nie przysluguje. Zamawiajgcy,
jako podmiot uprawniony do wlasciwie jednostronnego ksztaltowania treci umowy
0 zamdwienie publiczne, w tym takze zakresu kar umownych nie moze swego prawa podmiotowego
naduzywac¢. Ograniczenia w ksztattowaniu przez niego tresci umowy wynikajg z art. 353 ' Kc, a takze
z zasady wyrazonej w art. 5 Kc, zgodnie z ktérg nie mozna czyni¢ ze swego prawa uzytku, ktéry bylby
sprzeczny ze spofeczno — gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspotzycia spolecznego.
W przypadku naruszenia przez Zamawiajacego powyzszych zasad w procesie tworzenia istotnych
postanowien umowy, Wykonawcy przystuguje prawo do kwestionowania zapiséw o karach umownych,

w tym za pomocg $rodkéw ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Pzp.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy o uzupelnienie § 11 wzoru umowy o nast¢pujacy zapis:

» Wykonawca moie iqdaé od Zamawiajgcego zaptacenia kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy
preez jedng ze Stron 7 prryczyn leigcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 30% Wynagrodzenia
umownego brutto”,

Odpowiedz.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pozwala
Wykonawey na zwrocenie sig do Zamawiajagcego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéow Zamowienia. Tymczasem przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probe negocjowania
zmiany postanowien zapiséw SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktéry zostat opracowany z poszanowaniem

obowiazujgcych przepisow.




Pytanie 26 ' .
Wnosimy o zmiang ust. 3 i ust. 7 § 11 wzoru umowy poprzez obnizenie/ zmniejszenie kary umownej do_

wysokosci maksymalnie 0.5 % wynagrodzenia brutto. W naszej opinii wysoko$é kary na poziomie 1% jest
wygorowana w stosunku do powszechnie stosowanych kar w przetargach publicznych. Kara umowna winna
by¢ adekwatna i realna do ewentualnego naruszenia zobowigzan umownych. Majac powyzsze na uwadze,
wniosek Wykonawcy jest w petni uzasadniony.

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pozwala
Wykonawcy na zwrocenie si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamoéwienia. Tymczasem przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probg negocjowania
zmiany postanowief zapisdw SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktory zostal opracowany z poszanowaniem

obowigzujacych przepisow.

Pytanie 27
Czy, w celu zachowania zasady rownowagi pomiedzy pozycja stron umowy, Zamawiajacy méglby zmienié

tres¢ § 11 ust. 12 wzoru umowy i nada¢ mu nowe brzmienie zgodnie z ponizszym:

wJeieli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogq dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogélnych.”

Nieuzasadnionym wydaje si¢ wylgczenie mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
wylgcznie przez jedng ze Stron umowy.
Odpowiedz.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pozwala
Wykonawcy na zwrocenie si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Tymczasem przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probg negocjowania
zmiany postanowiefi zapisow SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktory zostal opracowany z poszanowaniem
obowiazujacych przepisow.

Pytanie 28
W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w § 11 wzoru umowy przewidziat szeroki katalog sankcji w postaci

kar umownych, do naliczenia ktorych uprawniony bedzie Zamawiajacy w przypadku zaistnienia wielu
zdarzen, prosimy o ustalenie limitu kar umownych na poziomie nieprzekraczajacej tacznie 30% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto. W celu umozliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty

z uwzglednieniem ryzyka biznesowego zwigzanego z realizacja kontraktu, wprowadzenie ograniczenia
tacznej wysokosci kar umownych wydaje si¢ celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowia najistotniejsze
ryzyko zwigzane z realizacja kontraktu, czesto okazuja si¢ nadmiernie wygérowane w stosunku do
naruszenia stanowigcego podstawg do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakosci wykonanych robot,
bowiem przerzuca cigzar uwagi Wykonawcy z prawidtowego i terminowego realizowania przedmiotu
umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy uzyska uprawnienie do naliczenia
czgsto bardzo wysokiej kary, co powoduje posrednio przerzucanie odpowiedzialno$ci réwniez na
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow bioracy udzial w przedmiotowej inwestycji. Z kolei

w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazala, , iz kara umowna nie moze by¢
traktowana jako ubezpieczenie zamawiajgcego. Kary umowne muszg byé proporcjonalne do ceny umowy,

a nie do ewentualnych strat Zamawiajgcego, gdyz do tego stuzq instytucje odszkodowar czy ubezpieczen....”

Odpowiedz.

Zamawiajqcy modyfikuje zapis § 11 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 14 w brzmieniu: »Kary
umowne nalezne na podstawie Umowy bedg naliczane kumulatywnie, jednakze taczna wysokos¢
naliczanych kar ze wszystkich tytutéw okreslonych w Umowie nie przekroczy 30 % (trzydziescei)
procent wysokoSci catosci Wynagrodzenia (brutto)”.



Pytanie 29
Wnosimy o ujednolicenie numeracji w § 14 wzoru umowy.

Odpowiedz.

Zapis w brzmieniu:

»l) Strony zgodnie postanawiajg, ze okres gwarancyjny bez ograniczen jej zakresu na wszelkie roboty
objete umowa w tym na wszystkie roboty branzowe, na wbudowane wyroby, powloke oraz urzadzenia liczac
od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego Wynosi
.................................................. miesiecy.

2) W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezplatnych napraw, a w
szczegdlnosci do biezacej konserwacji wykonanego przedmiotu umowy oraz utrzymania go w pehnej
sprawnosci technicznej, przeprowadzania bezplatnych przegladéw technicznych zgodnie z wymogami ich
producentdw okreslonymi w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji powykonawczej.

1) Strony ustalajg ze okres rgkojmi z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach okre§lonych w kodeksie cywilnym z zastrzezeniem
zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia zgloszonych przez Zamawiajgcego wad
tkwigeych w zakresie wykonanego przedmiotu umowy, ktére wystapig w okresie gwarancji i rekojmi.
3) Podjecie dziatan przez Wykonawcg zmierzajacych do usuniecia wad i usterek nastgpi do 4 dni

kalendarzowych od zgloszenia przez Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usuniecie wad i usterek nastapi
do 30 dni kalendarzowych od momentu zgloszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzyé.

4) Okres gwarancji i rgkojmi ulega przedtuzeniu o okres usuwania wad.

5) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunigcia zgloszonej wady lub usterki w wymaganym
terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo — niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
przepisdw kodeksu cywilnego - dokona¢ jej usunigcia we wlasnym zakresie i obcigzyé kosztami
Wykonawee, z zachowaniem prawa do kary umownej okre$lonej w Umowie”.

zostaje zmodyfikowany na zapis w brzmieniu:

iied) Strony zgodnie postanawiajq, Ze okres gwarancyjny bez ograniczer jej zakresu na wszelkie roboty
objete umowq w tym na wszystkie roboty branzowe, na whudowane wyroby, powloke oraz urzqdzenia liczgc
od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koNncowego WYROSI .............ccceeeeeee s oo,
miesiecy.

2) W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sig do zapewnienia bezplatnych napraw, a w
szczegdlnosci do bieiqeej konserwacji wykonanego przedmiotu umowy oraz utrzymania go w pelnej
sprawnosci technicznej, przeprowadzania bezplatnych przegladéw technicznych zgodnie z wymogami ich
producentow okreslonymi w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji powykonawczej.

3) Strony ustalajq ze okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyezne
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym z zastrzezeniem
zmian wynikajqcych z niniejszego paragrafi.

4) Wykonawca zobowigzuje sig do nieodptatnego usunigcia zgloszonych przez Zamawiajgcego wad
thwigcych w zakvesie wykonanego przedmiotu umowy, kidre wystapiq w okresie gwarancji i rekojmi.
3) Podjecie dziatan przez Wyvkonawce zmierzajqcych do usunigcia wad i usterek nastgpi do 4 dni

kalendarzowych od zgloszenia przez Zamawiajqcego. Natomiast ostateczne usunigcie wad i usterek nastgpi
do 30 dni kalendarzowych od momentu zgloszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze wiw termin przedhuzyc.

6) Olres gwarancyi i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres usuwania wad.

7) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuniecia zgloszonej wady lub usterki w wymaganym
terminie, Zmawiajqgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo — niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z



przepisow kodeksu cywilnego - dokonac jej usuniecia we wlasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce,
z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w Umowie”.

Pytanie 30
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, Ze w okresie gwarancji koszty obligatoryjnych przegladow

serwisowych i konserwacji, a takze naturalnie zuzywajgcych si¢ materialdw eksploatacyjnych ponoszone
beda w calosci 1 wylacznie przez Zamawiajacego.

Powyzsze stanowisko podziela Krajowa Izba Odwotawcza bowiem zgodnie z wydanym
orzeczeniem z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Izba orzekia, ze ,, Zobowigzanie Wykonawcy
do nieodplatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynnosci serwisowych jak réwnie?
Dielggnacji terenu wokdt obiektu niemieszczgcych sie w ramach przedmiotu zaméwienia, sprowadzalyby
si¢ do sprawowania funkcji zarzgdcy obiektu i prowadzenia eksploatacji obiektu, nie mieszczgcee sie
w uprawnieniach Zamawiajgcego zaréwno z rekojmi jak i 7 udzielonej gwarancji. Bezwzglednie tego typu
wymagania wymagajg wyeliminowania, gdyi naruszajg art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art, 31 ust.
Iustawy Pzp. Nie mieszczq sie w pojeciu zaméwienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy
ustawy Prawo budowlane i nie sq z takimi robotami scisle zwigzane...(..) Wykonawca robot budowlanych
zobowigzany jest tylko do usuwania usterek i wad wykonanych robét, a nie do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych. Wykonawca na urzgdzenia zamontowane w obiekcje priekazuje karty gwarancyjne
producentow ze wskazaniem punktéw serwisowych. Zapewnienie bieiqcej eksploatacji obiektu, w tym
pielegnacji zieleni naleiy do jego wiasciciela. Postanowienie narusza art. 29 ust. 1i 2 Pzp oraz art. 31
ustawy Pzp”. Ponadto zwracamy uwage, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji
i rekojmi nie obejmuje skutkow niewlasciwego eksploatowania urzadzen przez Zamawiajgcego w tym
niewfaciwego serwisowania, konserwacji czy przegladow okresowych wykonywanych przez podmioty
dzialajgce na zlecenie Zamawiajgcego, niezwigzane z Wykonaweg zadnym stosunkiem prawnym.
Wykonawca w trakcie odbioru przekazuje Zamawiajgcemu na urzadzenia zamontowane w obiekcje karty
gwarancyjne, ksigzki serwisowe producentéw ze wskazaniem autoryzowanych punktéw serwisowych.
Wykonawca nie ma wptywu z kim Zamawiajacy podpisze umowy serwisowe, w zwiazku z tym nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki dziatan Zamawiajacego i podmioty trzecie nie rekomendowane przez
Producenta urzadzen.

Odpowiedz.

Koszty materialow eksploatacyjnych pokrywa Zamawiajacy. Natomiast koszty ewentualnych
przegladow serwisowych, okresowych itp. wynikajgcych z wymogdw gwarancyjnych pokrywa

i realizuje wykonawca lub podmiot przez niego wskazany. Zamawiajacy nie planuje zatrudniania
firmy serwisujacej w okresie gwarancji.

Pytanie 31
Prosimy o odpowiedz czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie koszty montazu i demontazu pokrycia

boisk ( pneumatyczng halg ci$nieniowg ) w okresie gwarancji i rekojmi? W projekcie budowlano-
wykonawezym zaktada si¢ 5 krotny montaz i demontaz w ramach gwarancji natomiast w pkt 6.7 SIWZ
Zamawiajgcy wskazuje, iz warunki gwarancji nie moga ograniczaé prawa Zamawiajgcego do montazu i
demontazu hali sitami wlasnymi.

Odpowiedz.

Zamawiajgcy wykresla obowiazek montazy i demontazy zawarty w projekcie budowlano — wykonawczym.
Obowigzujacy jest zapis pkt. 6.7 SIWZ.

Pytanie 32
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie ze w przypadku jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych

lub innych czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usunigcie danej wady w terminie



wynikajagcym z umowy, na przyklad ze wzgledu na zte warunki meteorologiczne lub niedostepnosé czesci
zamiennej, bedzie mozliwe przedtuzenie terminu usunigcia wad w drodze uzgodnienia Stron?

Odpowiedz.

Kwestie zwigzane ze zmianami zawartej umowy uregulowane sg we wzorze umowy stanowigcym zalgcznik
do SIWZ a takze wynikajg z przepisow powszechnie obowiazujgcych, w szczeg6lnodci ustawy Prawo
zamOwien publicznych, z uwzglednieniem ryczattowego charakteru wynagrodzenia za realizacje
zamoOwienia. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i nie sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami umowy.

Pytanie 33

Prosimy o wykreslenie w catosci tresci zapisu § 15 wzoru umowy. Jedng z podstawowych zasad udzielania
zamdwien publicznych, okreSlong w art. 8 ustawy PZP, jest jawno$§¢ postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, gwarantujgca w praktyce uczciwa konkurencje i réwne traktowanie
Wykonawcow. Podstawowymi przejawami tej zasady sg w szczegdlnosci: obowiazek publikowania ogloszen
1innych dokumentow na stronie internetowej Zamawiajacego, jawno$é protokotu z postgpowania oraz

w szczegOlnosci zasada jawnosci umoéw, okreslona w art. 139 ust. 3 PZP. Zasada jawnosci jest zbiezna

z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (t].
Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), ktdéra obowiazuje nie tylko organy wladzy publicznej, ale tez podmioty je
reprezentujgce. Zasada jawno$ci moze by¢ ograniczona jedynie w przypadkach okre$lonych w PZP. Jednym
z podstawowych ograniczen jest nieujawnianie informacii stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa,

W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na wniosek Wykonawey, tzn. jezeli
informacje te zostaty prawidlowo zastrzezone przez Wykonawce. Zasada jawnosci moze doznaé ograniczen
takze z inicjatywy Zamawiajacego ( jedng z takich mozliwosci reguluje art. 8 ust. 4 PZP) jezeli jest to
uzasadnione ochrong prywatnosci lub interesem publicznym, wtedy Zamawiajacy moze nie ujawniac:

a) danych osobowych (tzn. danych umozliwiajacych okreslenie bezposrednio lub posrednio tozsamos$ci
osoby fizycznej, takich jak imie i nazwisko, adres, PESEL czy NIP) — w przypadku zaméwienia
udzielanego w trybie z wolnej reki z przyczyn zwiazanych z ochrong praw wytacznych, wynikajgcych
z odrgbnych przepiséw (art. 67 ust. 1 pkt 1b) PZP),

b) wysokosci wynagrodzenia — w przypadku udzielanego w trybie z wolnej reki zamowienia w zakresie
dziatalnosci tworczej lub artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt 1c) PZP), ale tylko w zakresie dostaw lub
ustug 7z zakresu dziatalnosci kulturalnej zwiazanej z organizacia wystaw., koncertow, konkursow,
festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsiewzieé z zakresu edukacii kulturalnej lub
z gromadzeniem materialéw bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiéw. jezeli zamowienia te nie
stuzg wyposazaniu Zamawiajacego w_$rodki trwale przeznaczone do biezgcei obshugi jego

dziatalnosci, o ile Wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zaméwienia publicznego
zastrzegl, ze dane te nie mogg by¢ udostepniane.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz.

Zapisy zawarte w § 15 wzoru umowy nie ograniczajg przepiséw obowigzujgcego prawa w tym ustawy
Prawo zamo6wien publicznych.

W celu uniknigeia ewentualnych watpliwosci ze strony wykonawcy ubiegajacego si¢ o uzyskanie
zamdwienia publicznego Zamawiajacy modyfikuje postanowienie zawarte w § 15 poprzez dodanie ust. 4 w
brzmieniu:

«4. Informacje poufne w zakresie okreslonym w § 15 Postanowienia Umowy powinny byé
utrzymywane przez Strony w poufiosci, z zastrzezeniem mozliwosci ich ujawnienia wlasciwym
organom administracfi publicznej oraz innvim podmiotom w zakresie okreslonym w obowigzujgcych
przepisach prawa bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody Zamawiajgcego o ktorej mowa w
§15”.

Pytanie 34
Wnosimy o uzupeknienie tresci § 16 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z ponizszym:



., Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewainosci z podaniem
przyczyn odstgpienia | wskazaniem terminu odstgpienia tj. w terminie 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajgcego informacji o powyiszych okolicznosciach”.

Odpowiedz.

Zapisy zawarte w § 16 wzoru umowy nie ograniczajg przepisow obowigzujacego prawa w tym ustawy
Prawo zamowien publicznych. W zwiazku z powyZszym oraz biorgc pod uwage dyspozycje art. 38 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane wzoru

umowy.

Pytanie 35
Wnosimy o zmiang zapiséw pkt. 1) - pkt. 3) ust. 2 § 16 wzoru umowy i nadania im brzmienia zgodnie
Z ponizZszym:
» 1) gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleinych nie przystgpit do robot lub przerwat roboty,
a opoznienie lub przerwa trwa diuzej niz 15 dni kalendarzowych w stosunku do umoéwionego terminu,
2) gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleinych nie realizuje robét zgodnie z harmonogramem robét,
a opdznienie w stosunku do harmonogramu robdt wynosi wiecej niz 15 dni kalendarzowych,
3) gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleinych narusza istotne postanowienia niniejszej Umowy”,

Pragniemy zwrdci¢ uwage ze do nie przystapienia do realizacji robot/prac, przerwania prowadzenia robét,

a takze opOzniefi w stosunku do termindéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym moga
przyczyni¢ si¢ okolicznosci nienalezne od Wykonawcy (np. zawinione przez Zamawiajacego lub
spowodowane przez podmioty trzecie lub inne czynniki np. pogodowe niezawinione przez Wykonawce),
ktére nie powinny uzasadnia¢ powstania po stronie Zamawiajacego prawa do odstapienia od umowy.
Odpowiedz.
Kwestie zwigzane ze zmianami zawartej umowy uregulowane sa we wzorze umowy stanowiacym zalgcznik
do SIWZ a takze wynikajg z przepisow powszechnie obowiazujacych, w szczegélnosci ustawy Prawo
zaméwiefi publicznych, z uwzglednieniem ryczaltowego charakteru wynagrodzenia za realizacje
zamoOwienia. Wszelkie zmiany postanowief zawartej umowy musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i nie sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami umowy. Umowa nie uniemozliwia dokonania oceny
przez Zamawiajgcego skutkow zaistniatych w trakcie jej realizacji zdarzen, ktore moga w uzasadnionych
przypadkach wplywa¢ na jej zmiang z poszanowaniem zasad wskazanych w zdaniu pierwszym powyzej.

Pytanie 36
Wnosimy o uzupehienie tresci § 17 ust. 3 wzoru umowy poprzez podanie katalogu warunkéw pogodowych

uniemozliwiajgcych, ze wzgledow technologicznych prowadzenia robét takich jak: wystgpienie silnych
wiatréw, ulewnych deszczy, nawalnic oraz intensywnych opadéw Sniegu, ujemnych temperatur (poniiej 5°
C przy pracach zwigzanych 7 montaiem pokrycia boisk ( pneumatyczng halg cisnieniowg ).

W przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot zgodnie

z wlaSciwa technologia (zwigzanych z montazem) pokrycia boisk pneumatyczng halg cisnieniowq.
Wykonawca bedzie miat do wyboru przerwa¢ realizacje tych robét na czas wystepowania tych warunkow,
co narazi go na odpowiedzialnos¢ za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, badz kontynuowaé
realizacj¢ tych robot w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialno$é¢ za
wadliwe wykonania robot (niezgodne z wlasciwa technologia) oraz kary za dopuszczenie do wykonywania
przez pracownikéw pracy w niedozwolonych warunkach (np. przy porywistych wiatrach czy ulewnych
deszczach). Majac powyzsze na uwadze prosimy o przychylenie si¢ do prosby Wykonawcy.
Odpowiedz.
Patrz odpowiedz na pytanie nr 35.



Pytanie 37 . ‘ .
Poniewaz pojecie ,sity wyzszej” nie jest pojeciem zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym, prosimy

Zamawiajacego 0 potwierdzenie, Ze zaistnienia przeszkod spowodowanvch sila wvisza #i. zdarzeniem
zewnetrznym, niemozlivym do przewidzenia i niemozliwvm do zapobiezenia takich jak: powéds, huragany,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk
ogdlnokrajowy lub ogloszony stan kleski Zywiolowej. Prosimy zatem Zamawiajacego o doprecyzowanie
zapisu § 17 ust. 9 pkt. 7) wzoru umowy poprzez podanie/ uzupelnienie definicji ,,sity wyzszej” i katalogu
zdarzen noszacych znamiona ,,sity wyzszej”.

Odpowiedz.

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 35.

Pytanie 38

Zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje wierzytelnoéci z instytucija
finansowg/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? W zwiazku z trescig § 9 wzoru umowy prosze

0 jednoznaczng odpowiedz czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na taka cesje. Jesli zgoda taka jest czyms
ograniczona, to proszg rowniez o podanie warunkow przy ktorych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje
wierzytelnosci.

Odpowiedz.

Zapis zawarty w § 9 wzoru umowy stanowi: ,, Wykonawca nie moze przeniesc na osobe trzecig swoich praw
i obowigzkoéw wynikajgcych z umowy ™,

W ocenie Zamawiajgcego zapis jest jednoznaczny — Zamawiajacy nie przewiduje wyrazania zgody na cesje
wierzytelnosci. '

Pytanie 39
Prosimy o odpowiedz czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie koszty demontazu istniejgcego

monitoringu? Czy system monitoringu ma zosta¢ zainstalowany w balonie w okresie zimowym czyli po
rozstawieniu hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym?

Odpowiedz.

Patrz odpowiedz na pytanie 31. System monitoringu zdemontuje Zamawiajacy. System monitoringu w
balonie nie jest przewidziany.

Pytanie 40
Prosimy o odpowiedz czy Wykonawca ma uwzglednié¢ w ofercie koszty montazu i demontazu monitoringu

w okresie gwarancji i rekojmi?
Odpowiedz.
Patrz odpowiedZ na pytanie 39.

Pytanie 41
Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy podtrzymuje po wizji lokalnej prowadzenie tras kablowych

podtynkowo korytarzem szkoty do wyjécia na teren boiska?
Odpowiedz.
Nie,

Pytanie 42



Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie tras kablowych w korytach nasciennych
badZ w kanale instalacyjnym pod posadzkg?

Odpowiedz.

Tak dopuszcza si¢ prowadzenie kabla w listwie/korycie kablowym o szer. do 5 cm.

Pytanie 43

Prosimy o odpowiedZ w jaki sposob Zamawiajacy przewiduje zabezpieczenie (odtworzenie nawierzchni
poliuretanowych) na kotwach w okresie letnim?

Odpowiedz.

W okresie letnim po demontazu hali i zabezpieczeniu koficowek pretow kotew nalezy na wyréwnang
powierzchnie nalozy¢ uprzednio wyciete i zdemontowane pasy nawierzchni polieuretanowej.
Przewiduj¢ si¢ wymiar paséw 30 x 150 cm.

Pytanie 44
Prosimy o podanie parametrow siatki pitkochwytéw (Srednica sznurka i wymiary oczka) ?

Odpowiedz.
Siatka polipropylenowa bezwezlowa, oczko 8 x 8 cm, grubosé splotu 5 mm, w kolorze zielonym.

Pytanie 45
W pkt 12.2.1. ppkt 2) SIWZ Zamawiajacy wymaga 2 robét na spetnienie warunku wiedzy i do§wiadczenia,

natomiast w wykazie robot, ktory stanowi zatacznik do SIWZ mowa jest 0 3 robotach budowlanych. Prosimy
o korekte wykazu robot.

Odpowiedz.

Obowiazujacy jest zapis zawarty w pkt. 12.2.1 ppkt. 2 SIWZ. Zamawiajacy nie wymaga przedtozenia
zestawienia na druku stanowigcym zatacznik do SIWZ.

Pytanie 46

O jakich thimaczeniach dokumentéw znajdujacych si¢ w zagranicznych bezptatnych bazach danych mowa
jest w punkeie 13.3 ppkt ¢) SIWZ?

Odpowiedz.

Dokumentéw — o ile okaze sie ze wystepuja, a dotycza o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w pkt 12.2.

Pytanie 47
Zamawiajacy w pkt 6.7 SIWZ wskazuje, iz warunki gwarancji nie mogg ograniczaé prawa Zamawiajgcego

do demontazu i demontazu hali staraniem wlasnym. Zapis w takiej formie jest bezprawny, gdyz Wykonawca
nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za uszkodzenia spowodowane dzialaniem o0sob trzecich
nieposiadajgcych odpowiednich uprawnien i wiedzy.

Odpowiedz.

Wymogi gwarancyjne (w tym zwiazane z montazem i demontazem hali) okreslajac odpowiednie dokumenty,
przekazane Zamawiajacemu przez wykonawcg w ramach procedury odbioru przedmiotu zamodwienia,
zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

Pytanie 48

Prosimy o odpowiedz, czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie koszty demontazu i montazu
pitkochwytow, masztow z lampami w okresie rekojmi i gwarancji.

Odpowiedz.

Patrz odpowiedz na pytanie 31 i pytanie 39.



Pytanie 49.

W zwiazku z rozbieznos$ciami w zapisach SIWZ oraz Umowy prosimy o jednoznaczng informacije
jakie wynagrodzenie przewiduje Zamawiajacy: ryczaltowe czy kosztorysowe?

Odpowiedz.

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej: SIWZ) wynagrodzenie ma charakter ryczattowy przy czym wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia migdzy innymi dokumentéw dotyczacych obliczenia ceny
wskazanych w pkt. 22 SIWZ.

Pytanie 50.

Prosimy o potwierdzenie, iz nalezy uwzgledni¢ w wycenie zapisy Projektu budowlano-
wykonawczego tj.:

W ramach udzielonych gwarancji wykonawca obiektu przeprowadzi po okresie uzythowania
demontaz obiektu oraz montaz po nastgpnym zgloszeniu do uzytkowania (zaklada sie 5 krotny
montaz i demontaz w ramach gwarancji)

Odpowiedz.

Zamawiajgcy skresla wskazany zapis. Jednoczes$nic zwracamy uwage na zobowigzanie okre$lone
przez Zamawiajacego w pkt. 6.7. SIWZ.

Pytanie 51.

Poniewaz okres gwarancji jest jednym z kryteriow oceny ofert i moze wynosi¢ min 36 max 60
miesigcy, wnosimy o okre§lenie czy 5-cio krotny montaz i demontaz obiektu ma si¢ odbywac¢ w
okresie 36 czy 60 miesigcy?

Odpowiedz.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 31. Dodatkowo wskazujemy, ze gwarancja nie moze by¢
uzalezniona od liczby montazy lub demontazy realizowanych z uwzglednieniem zasad
wynikajacych z SIWZ w tym pkt. 6.7.

Pytanie 52.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ calg dokumentacj¢ projektowa i
techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamOwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz.

Zamawiajacy potwierdza, Ze opis przedmiotu zamowienia jest zgodny z ustawa Prawo zaméwien
publicznych i na jego podstawie nalezy wykonaé przedmiot zamoéwienia.



Pytanie 53.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktore
zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie

obciazajg Wykonawcy.
Odpowiedz.

Zakres odpowiedzialnoSci wykonawcy okresla wzor umowy stanowigcy zalacznik do STWZ.
Zakres zobowigzan oraz posiadanych dokumentéw okreslaja postanowienia STWZ.

Pytanie 54.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz.
Patrz odpowiedz na pytanie 53.
Pytanie 55.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zataczonej do STWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

Odpowiedz.

Informacje znane Zamawiajacemu dotyczace kolizji zostaly zamieszczone w dokumentacji,
stanowigcej zatgcznik do SIWZ. W przypadku niezidentyfikowanych kolizji, nieokre$lonych w
dokumentacji stanowigcej wchodzacej w tresé SIWZ, a zaistniatych podczas realizacji inwestycji i
koniecznych do usuniecia dla zakofczenia realizacji zadania koszty poniesie Zamawiajgcy na
zasadach okreslonych w postanowieniach umowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 56.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okre§lonego w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, w przypadku
koniecznosci wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznogci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz.

Kwestie zwigzane ze zmianami zawartej umowy uregulowane s3 we wzorze umowy stanowigcym
zatgeznik do SIWZ a takze wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujacych, w szczegdlnosci



ustawy Prawo zamowien publicznych, z uwzglednieniem ryczaltowego charakteru wynagrodzenia
za realizacje zamowienia.

Pytanie 57.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, za§ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie
badz ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robdt
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowié¢ bedzie podstawe do wydtuzenia
terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz.

Informacje znane Zamawiajacemu dotyczace kolizji zostaly zamieszczone w dokumentacji,
stanowigcej zatacznik do SIWZ. Kwestie zwigzane ze zmianami zawartej umowy uregulowane sa
we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do STWZ a takze wynikaja z przepiséw powszechnie
obowigzujgcych, w szczegolnosci ustawy Prawo zamdwiedi publicznych, z uwzglednieniem
ryczaltowego charakteru wynagrodzenia za realizacje zamoéwienia.

Pytanie 58.

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czesci, ktorych
wprowadzenie nie bgdzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegOlnosci:

kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury),
Sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzeni zgodnie z technologia przewidziang przez producentéw

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(fundamenty itp.)

wykonanie robét dodatkowych lub uzupekiajacych wplywajacych na termin wykonania
zamOwienia podstawowego.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezgeych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

-wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

-konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;



- przedluzajgcej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegélnosci:

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnies na
skutek bledéw w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drog dojazdowych

- protesty mieszkancow

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dhuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegblnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

zmiana 0s0b, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego
- dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym i
osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sig podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia przepiséw PZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczno$ci , ktore w trakcie realizacji moga wystapié.
Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie zobowigzany do
ich zastosowania .

Odpowiedz.

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pozwala Wykonawcy na zwrdcenie si¢
do Zamawiajgcego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Tymczasem przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probg negocjowania zmiany
postanowien zapisow SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktory zostat opracowany z poszanowaniem
obowigzujacych przepisow i potrzeb Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.



Pytanie 59.
Prosimy o uwzglgdnienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwlok¢ w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawey w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu na zapfatg,

- z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych,

- z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci przekazania placu budowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu na
przekazanie placu budowy,

Odpowiedz.

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych pozwala Wykonawcy na zwrocenie sie
do Zamawiajgcego o wyjasnienic postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Tymczasem przekazane przez wykonawce pytanie stanowi probg negocjowania zmiany
postanowien zapisow SIWZ w zakresie wzoru umowy, ktdry zostal opracowany z poszanowaniem
obowigzujacych przepisow i potrzeb Zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 60.

Prosimy o informacj¢ czy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zamierza
zastosowa¢ mechanizm podzielonej platnosci tzw. Split Payment. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi, pragniemy zwroci¢ uwage na ryzyko wysokich kosztéw dodatkowych doliczonych do
ceny ofertowej stanowigcych pokrycie kosztow finansowych zwigzanych z wprowadzeniem MPP,
ktore moga stanowi¢ nawet do 20% wartosci oferty.

Odpowiedz.

Zamawiajgcy w celu unikniecia ewentualnych watpliwosci wprowadza w § 8 wzoru umowy ust. 17
w brzmieniu:

~Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonany i odebrany Przedmiot
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnogei”.

Pytanie 61.

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie skladania oferty Wykonawca nie ma obowiazku podawania
nazwy podwykonawcy, jesli jest na etapie wyboru podwykonawcow,

Odpowiedz.

Zgodnie z art. 36b ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zada wskazania przez
wykonawee czgSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, i



podania przez wykonawcg firm podwykonawcow o ile na etapie skladania ofert wykonawca
przewiduje realizacje zamowienia z udziatem podwykonawcow.

Pytanie 62.

Wnosimy o wykreslenie zapisow z SIWZ czgs¢ II ust 6.6 lit f). Przedmiotem zaméwienia jest hala
pneumatyczna a wigc obiekt tymczasowy, ktory moze by¢é wznoszony bez pozwolenia na
budowe na okres 180 dni — wymagane jest jedynie zgloszenie montazu ?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ — wymog pkt. 6.6. lit £ STWZ nie odnosi sie do
pozwolenia na budow¢ a do pozwolenia na uzytkowanie (o ile okaze si¢ konieczne). Patrz
odpowiedz na pytanie 3.

Pytanie 63.

Prosimy o skrocenie terminéw okreslonych w umowie paragraf 6 ust 2 z 14 na 7 dni. Skrécenie
terminu wptynie korzystnie na tempo prac na placu budowy.

Odpowiedz.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 64.

Wnosimy o wykreSlenie z SIWZ zapisow okreslonych w CZESC 1T ust 6.7. tj:

Warunki gwarancji nie mogg ograniczaé prawa Zamawiajgcego do montazu i demontazu hali
staraniem wlasnym bez udziatu wykonawcy przedmiotowego zaméwienia.

Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za szkody wykonane przez osoby trzecie przy
montazu lub demontazu membrany bez nadzorowania tego typu prac.

Odpowiedz.

Zapisy SIWZ wymagaja przedstawienia na etapie realizacji przedmiotu umowy przekazania
zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji wykonanej hali — w tym w zakresie instrukcji montazu i
demontazu. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Patrz odpowiedz na pytanie 47.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajgcy
informuje, ze w celu umozliwienia wykonawcom uwzglednienia wyzej wskazanych odpowiedzi w
tresci sporzgdzanych ofert zmienia termin skladania i otwarcia ofert na dzieti:

17 kwietnia 2019 r.

Miejsce oraz godzina skladania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.

Informujemy, ze powyzsze odpowiedzi i modyfikacje stanowig integralng czg$¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia przedmiotowego postgpowania.



